ปร.5

สรุปบัญชีราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร จำนวน 2 หลัง

ปริมาณงานก่อสร้าง อาคารเทศบาล จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลสันพระเนตร

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	ราการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Facter F	รวม	หมายเหตุ
1	รวมยอดยกมา	134,105.56		134,105.56	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าดำเนินการ (Facter F)		1.3056	40,982.65	เงินหักประกันผลงาน 0 %
3	ป้ายโครงการ			-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			**175,088.21**	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
	ปรับตัวเลข			**150,000.00**	ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
	(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน**			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรสันติ คำตัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิศักดิ์ จันทคลักษณ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภักดิ์ พุ่มพฤกษ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน